Приложение к электронному контракту

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 2024.079 [footnoteRef:1]1 [1: 1 В случае, если какой-либо из нормативных документов, указанных в настоящем контракте, будет признан утратившим силу, выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов, принятых взамен утративших силу, либо вновь принятых нормативных документов (при наличии). ] 

на выполнение работ по ремонту моста через реку Волга в городе Кострома, замена верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, ремонт деформационных швов и водоотвода

г. Кострома							                     «___»______________2024 года

Муниципальное казенное учреждение города Костромы «Дорожное хозяйство», выступающее от имени муниципального образования городской округ город Кострома, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________, действующ___ на основании ___________, с другой стороны, заключили на основании решения комиссии (протокол _____ от __________2024 г.) настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем: 

1. Предмет контракта
1.1. Подрядчик обязуется принять на себя обязательства выполнить работы по ремонту моста через реку Волга в городе Кострома, замена верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, ремонт деформационных швов и водоотвода (далее – объект) в сроки, предусмотренные Контрактом, с учетом графика выполнения работ по ремонту (Приложение № 4), который является неотъемлемой частью контракта, и сдать результат работ по ремонту заказчику.
Заказчик обязуется принять работы и оплатить их на условиях, установленных настоящим Контрактом.
1.2. Объем выполняемых работ, технические и другие требования к выполняемым работам указаны в Приложении № 1 и Приложении № 3 к Контракту, которые являются неотъемлемой частью Контракта.
1.3. ИКЗ – 243440112984144010100100790014211244.

2. Права и обязанности Заказчика
2.1. Заказчик вправе:
2.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.1.2. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работы настолько медленно (в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных Графиком выполнения работ по ремонту (приложение № 4 к Контракту) на 30 дней и более, в том числе по отдельному виду работ), что окончание их к сроку становится явно невозможным, отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков, уведомив об этом подрядчика в порядке, установленном контрактом.
2.1.3. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от контракта либо поручить устранение недостатков другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. О назначении срока для устранения недостатков заказчик обязан уведомить подрядчика в течение 3 дней со дня его назначения в порядке, установленном контрактом.
2.1.4. Требовать от подрядчика надлежащего выполнения работ по контракту в соответствии с условиями контракта, а также требовать своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки выполненных работ, так и в течение гарантийных сроков.
2.1.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения подрядчиком работ по ремонту и (или) участвующих в приемке работ по ремонту.
2.1.6. Устанавливать требования к гарантии качества выполненных работ, требования к гарантийным срокам, а также порядок и срок предоставления подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1.7. Заказчик вправе в любое время потребовать от подрядчика приостановить выполнение работ с указанием даты и причины такой приостановки при наличии объективных обстоятельств, которые грозят годности результатов работ, и (или) в случае невозможности осуществления дальнейшего финансирования работ по не зависящим от заказчика причинам.
О необходимости возобновления работ заказчик направляет подрядчику уведомление о возобновлении работ на объекте. Подрядчик должен возобновить работы в сроки, установленные заказчиком в указанном уведомлении.
2.1.8. В случае досрочного исполнения подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных графиком выполнения работ по ремонту, заказчик вправе при условии наличия лимитов бюджетных обязательств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды принять выполненные подрядчиком работы в установленном контрактом порядке и оплатить их в соответствии с условиями контракта. Цена контракта и (или) отдельных видов работ при досрочном выполнении подрядчиком работ по контракту, их приемке и оплате заказчиком изменению не подлежит.

2.2.    Заказчик обязан:
2.2.1. Осуществлять систематический операционный контроль качества выполняемых работ.
2.2.2. Принять результаты работ в порядке и сроки, установленные в разделе 6 настоящего Контракта.
2.2.3. Заказчик обязан оплатить подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановки работы, в случае приостановки работ в соответствии с пунктом 2.1.7 Контракта. 
2.2.4. Оплатить результаты фактически выполненных по контракту и принятых работ в размерах, установленных контрактом, с учетом графика выполнения работ по ремонту (приложение № 4 к Контракту), который является неотъемлемой частью контракта, в соответствии с положениями части 13.1 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ, Федеральный закон о контрактной системе, Федеральный закон № 44-ФЗ) о сроках оплаты заказчиком выполненных работ.
2.2.5. Для выполнения работ по контракту в течение 3 рабочих дней со дня заключения контракта передать подрядчику по акту приема-передачи объекта (приложение № 5 к контракту) строительную площадку, проектно-сметную документацию, иные документы и имущество, необходимые для выполнения работ по контракту, или обеспечить их передачу, а также осуществить иные юридически значимые действия, необходимые для выполнения работ по контракту.
2.2.6. Рассмотреть и подписать акт приемки в эксплуатацию законченного ремонтом Объекта в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения от Подрядчика документов, предусмотренных пунктом 3.1.32 Контракта. 
2.2.7. Нести ответственность: 
а) за соответствие нормам законодательства Российской Федерации проектно-сметной документации, наличие в проектно-сметной документации ошибок, препятствующих исполнению подрядчиком существенных условий контракта;
б) за несвоевременную передачу строительной площадки, проектно-сметной документации, иных документов и имущества, необходимых для выполнения работ по контракту. 
2.2.8. Определить в техническом задании, являющемся неотъемлемой частью контракта, перечень документации, необходимой для выполнения работ.
2.2.9. Устанавливать требование обеспечения исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.
2.2.10. Устанавливать требования к качеству всех конструктивных элементов объекта и работ, выполненных подрядчиком по контракту.
2.3. Заказчик так же обладает иными правами, исполняет иные обязанности, круг которых установлен действующим законодательством РФ и настоящим Контрактом.

3. Права и обязанности Подрядчика
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии с проектно-сметной документацией (Приложение № 3 к Контракту), которая является неотъемлемой частью контракта.
3.1.2. Обеспечить выполнение мероприятий по ограждению рабочих мест, а также по организации безопасности дорожного движения автомобильного транспорта, по технике безопасности, охране окружающей среды и пожарной безопасности, возместить третьим лицам ущерб, причиненный при выполнении работ.
3.1.3. Согласовать схему организации дорожного движения в месте производства работ в ГИБДД. 
3.1.4. Выполнять работы с привлечением персонала, имеющего квалификацию согласно составу работ. 
3.1.5. Получить разрешение на производство земляных работ в соответствии с Правилами производства земляных работ, утвержденными решением Думы города Костромы от 25.04.2013 N 60 "Об утверждении Правил благоустройства территории города Костромы" (при необходимости).
3.1.6. После выполнения работ направить Заказчику документы, подтверждающие выполнение работ, с целью принятия объемов работ, в порядке и сроки, установленные в разделе 6 настоящего Контракта. 
3.1.7. Выполнять работы в соответствии с требованиями законодательства РФ, техническими и градостроительными регламентами, действующими ГрК РФ, СНиП, ГОСТ, ТУ, СанПиН, в том числе: 
- Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 N 196-ФЗ;
- ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».
3.1.8. Использовать материалы в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к Контракту). Используемые материалы должны быть новыми, без дефектов, высокого качества, которое обеспечило бы нормальную эксплуатацию Объекта, соответствовать действующим техническим параметрам ГОСТ, иметь соответствующие сертификаты, в случае, если товар подлежит обязательной сертификации. 
3.1.9. Вести исполнительную и производственно-техническую документацию (согласно Приказу Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" и Приказу Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства") по ремонту и предоставлять её Заказчику.
3.1.10. Выполнение работ вести по одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой.
3.1.11. Вести лабораторный контроль по качественным характеристикам используемых материалов в лабораториях (собственных или наемных), прошедших метрологическое освидетельствование и оснащённых средствами измерений и испытательным оборудованием, позволяющих определять качество конкретных дорожно-строительных материалов и дорожных работ. 
3.1.12. Предоставить Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней копии документов, подтверждающих соответствие установленным законодательством Российской Федерации требованиям к лицам, осуществляющим лабораторные услуги, являющиеся объектом исследования (сертификаты, свидетельства, лицензии, допуски и т.д.), а также копию договора на оказание лабораторных услуг (если лаборатория наемная). 
3.1.13. Не менее чем за 5 (пять) календарных дней до начала производства работ предоставить Заказчику на согласование составы (рецепты) на приготовление асфальтобетонных смесей, протоколы лабораторных испытаний на соответствие требованиям нормативных документов планируемых к использованию асфальтобетонных смесей, а также соответствующие сертификаты, в случае, если товар подлежит обязательной сертификации, паспорта и декларации о соответствии (санитарно-эпидемиологические заключения) на планируемые к использованию материалы. 
3.1.14. В ходе выполнения работ предоставлять пробы асфальтобетонных смесей, асфальтобетонных вырубок для проведения Заказчиком испытаний в лаборатории.
3.1.15. По требованию Заказчика предоставить оборудование (керноотборник и швонарезчик), автотранспорт с водителем для совместного отбора образцов асфальтобетона из покрытия для проведения лабораторных испытаний согласно СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85» с последующим предоставлением Заказчику результатов данных испытаний, проведенных за счет Подрядчика в независимой аккредитованной строительной лаборатории. 
Не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня отбора образцов асфальтобетона произвести заделку мест отбора кернов (вырубок) в покрытии горячей асфальтобетонной смесью.
3.1.16. При производстве работ Подрядчик не имеет права приступать к последующему технологическому этапу (технологическим этапам) работ без приемки Заказчиком скрытых работ, ответственных конструкций и получения письменного согласования Заказчика на выполнение последующего технологического этапа.
Под технологическим этапом в настоящем Контракте понимается технологическая операция (группа технологических операций), результатом выполнения которой является создание отдельных конструктивных и/или технологических элементов Объекта (выемка или отсыпка грунта, подготовка основания, устройство слоев насыпи, полотна дороги, устройство сборных и/или монолитных конструкций и т.п.).
3.1.17. Порядок освидетельствования и приемки скрытых работ и ответственных конструкций устанавливается в соответствии с СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85», действующими нормативными документами и разделом 13 Контракта.
3.1.18. Предоставлять по требованию Заказчика:
а) информацию о ходе выполнения работ в соответствии с графиком выполнения работ по ремонту (Приложение № 4 к Контракту), подписанную ответственным представителем Подрядчика в письменном и электронном виде. По письменному запросу Заказчика предоставлять дополнительные данные о ходе работ, в том числе о наличии на Объекте технических и людских ресурсов, наличии материалов, используемых Подрядчиком и других данных, имеющих отношение к выполняемым Подрядчиком работам; 
б) ежемесячно в электронном виде фотографии, отражающие стадию производства работ на ремонтной площадке;
в) при производственной необходимости по запросу Заказчика в течение 3 (трех) дней разработать и предоставить корректирующие мероприятия, а также обеспечивать предоставление отчетов по данным корректирующим мероприятиям в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса;
г) в 3-х дневный срок любую информацию об Объекте, с приложением документов, в том числе на электронных носителях;
д) при наличии запроса надзорных и контролирующих органов в течение 24 часов с момента поступления соответствующего запроса от Заказчика - запрашиваемую информацию об Объекте.
3.1.19. В процессе выполнения работ обеспечивать уборку, погрузку и вывоз строительного мусора.
3.1.20. Безвозмездно устранить по требованию Заказчика, в установленные Заказчиком сроки, все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступления от условий контракта, ухудшившие качество работы.
3.1.21. Не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня окончания ремонта объекта, но до подписания акта приемки в эксплуатацию законченного ремонтом Объекта (Приложение № 7 к Контракту), освободить часть полосы отвода, занятую строительной площадкой, от строительных материалов, временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и строительной техники (далее - имущество), а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов и направить Заказчику проект акта о соответствии состояния указанной части полосы отвода, занятой строительной площадкой, условиям контракта. 
Заказчик не несёт ответственности за сохранность имущества, оставленного Подрядчиком после подписания акта приемки в эксплуатацию законченного ремонтом Объекта.
3.1.22. При сдаче выполненных работ направить Заказчику комплект документов, подтверждающих производителя, безопасность и качество используемых материалов. 
3.1.23. Привлекать к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – «субподрядчики», «соисполнители») в объеме 20 процентов от цены Контракта[footnoteRef:2]2. [2: 2 Условия пунктов 3.1.23-3.1.28 Контракта не применяются, в случае если Подрядчик подтвердит, что он является субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией] 

3.1.24. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем, указанным в пункте 3.1.23. настоящего Контракта, представить Заказчику:
а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Подрядчиком.
3.1.25. В случае замены субподрядчика, соисполнителя, указанного в пункте 3.1.23. настоящего Контракта, на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в пункте 3.1.24 настоящего Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.
3.1.26. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем, указанным в пункте 3.1.23. настоящего Контракта, представлять Заказчику следующие документы:
а) копии документов о приемке выполненных работ, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю – в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).
3.1.27. Оплачивать выполненные субподрядчиком, соисполнителем, указанным в пункте 3.1.23. настоящего Контракта, работы (ее результаты) в течение 7 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке выполненной работы (ее результатов). 
3.1.28. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей, указанных в пункте 3.1.23. настоящего Контракта, в том числе:
а) за представление документов, указанных в пунктах 3.1.24 – 3.1.26 настоящего Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;
б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Контракте.
3.1.29. Предоставлять отчет о выполненных работах по форме, установленной Заказчиком. Отчет предоставляется до 9.00 по московскому времени за предшествующие сутки (с 7.00 до 7.00 по московскому времени), посредством электронной почты (e-mail: mbudor@mail.ru). 
3.1.30. Принять для выполнения работ объект в соответствии с настоящим контрактом по акту приема-передачи объекта (приложение № 5 к контракту).
3.1.31. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять проверку хода и качества работ, выполняемых Подрядчиком.
3.1.32. После подписания Заказчиком документа о приемке в течение 3 (трех) рабочих дней представить Заказчику акт приемки в эксплуатацию законченного ремонтом Объекта (Приложение № 7 к Контракту) и приложения к нему (гарантийный паспорт на Объект (Приложение № 6 к Контракту)).
3.1.33. Немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
а) непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования или технической документации;
б) возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
в) иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность завершения работ в срок.
3.1.34. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, о несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая, или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
3.1.35. Устранять нарушения, выявленные в соответствии с Положением о федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2021 г. N 1043 "О федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве", органом федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, в указанный таким органом срок. 
3.1.36. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах гарантийных сроков на конструктивные элементы объекта, предусмотренных контрактом недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
3.1.37. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от проектно-сметной документации. 
3.1.38. Предоставлять информацию Заказчику о всех привлеченных соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены Контракта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 775 "Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию". Указанная информация предоставляется Заказчику в течение десяти дней с момента заключения договора с соисполнителем, субподрядчиком. 
В случае непредоставления Заказчику указанной информации Подрядчиком, информация об этом размещается в единой информационной системе. Непредоставление указанной информации Подрядчиком не влечет за собой недействительность заключенного контракта по данному основанию. 
3.2. Подрядчик вправе:
3.2.1. Требовать оплаты выполненных работ в порядке и сроки, установленные настоящим контрактом.
3.2.2. Принимать непосредственное участие в процедуре сдачи-приемки выполненных работ, порядок проведения которой предусмотрен разделом 6 настоящего Контракта.
3.2.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем, указанным в пункте 3.1.23 настоящего Контракта, обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.
3.2.4. При исполнении контракта по согласованию с заказчиком выполнять работы с применением материалов, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.
3.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также в соответствии с разделом 10 настоящего Контракта.
3.3. Подрядчик так же обладает иными правами, исполняет иные обязанности, круг которых установлен действующим законодательством РФ и настоящим Контрактом.

4. Место и сроки выполнения работ
4.1. Срок выполнения работ – с даты заключения контракта до 14 февраля 2025 года включительно.
4.2. Место выполнения работ – города Кострома, мост через реку Волга. 
Ввод объекта в эксплуатацию подтверждается подписанием Заказчиком акта приемки в эксплуатацию законченного ремонтом Объекта (Приложение № 7 к Контракту).

5. Цена Контракта и порядок расчётов
5.1. Цена контракта (цена работ) составляет _____ рублей __ копеек с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке _____ процентов, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиками налога на добавленную стоимость, цена контракта налогом на добавленную стоимость не облагается [footnoteRef:3]3.  [3: 3 Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. ] 

Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
Цена включает в себя прибыль Подрядчика, расходы на погрузочно-разгрузочные, заготовительно-складские расходы, затраты на используемые материалы, комплектующие и изделия, а также затраты на их доставку до места выполнения работ, затраты на применяемые механизмы, оборудование, затраты на уборку, погрузку и вывоз мусора, горюче-смазочные материалы, текущий ремонт техники, инвентарь, зарплату рабочих, перевозку, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. 
5.2. Расчет производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика платежными поручениями.
Заказчик в порядке предварительной оплаты перечисляет на расчетный счет Подрядчика денежные средства в размере 30 % от цены Контракта.  
Аванс выплачивается после подписания Контракта на основании счета, в течение 7 рабочих  дней со дня выставления счета Подрядчиком.
Подрядчик обязан по требованию Заказчика предоставить все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением (договоры на закупку материалов, платежные документы и т.д.). 
В случае досрочного расторжения Контракта сумма перечисленных в порядке предоплаты денежных средств подлежит перечислению Подрядчиком на лицевой счет Заказчика в течение 10 рабочих дней с момента предъявления Заказчиком указанного требования (за минусом оплаты выполненных работ).
В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по Контракту в части выплаченного аванса, Заказчик вправе списать в свою пользу денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта. 
Оплата за фактически выполненные работы производится после выполнения всех видов работ, предусмотренных контрактом, с учетом выплаченного аванса в течение 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке, подтверждающего выполнение работ в полном объеме. 
Основанием для оплаты выполненных работ является: документ о приемке, подтверждающий выполнение работ в полном объеме. 
5.3. К оплате за непредвиденные работы и затраты принимаются только фактические затраты, согласованные с Заказчиком путем составления акта соответствующей формы, но не более установленных процентов (расчетов) в проектно-сметной документации (сводном сметном расчете).
5.4. После демонтажа конструкций Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности перечислить возвратные суммы. Заказчик направляет реквизиты для перечисления возвратных сумм в течение 7 рабочих дней после получения соответствующего уведомления. Возвратные суммы подлежат перечислению в течение 7 рабочих дней со дня предоставления Заказчиком реквизитов. 
5.5. Обязательство Заказчика по оплате работ Подрядчику считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика. 
5.6. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе. 
5.7. Оплата производится за счет средств Федерального бюджета, бюджета Костромской области, бюджета города Костромы (местного бюджета), в том числе:
2024 год – 61 254 257 рублей 00 коп.
2025 год - 144 559 933 рублей 00 коп.  
Валюта платежа – российский рубль.
КБК – 926 0409 050R1Д3940 244;
КБК – 926 0409 05000S2640 244.
5.8. В случае если сторонами принято решение о сокращении сроков исполнения контракта в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды без изменения объемов и содержания работ, цена контракта не изменяется.

6. Порядок сдачи-приёмки работ, экспертиза
6.1. Приемка и оплата выполненных работ, осуществляются на основании документа о приемке работ, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц сторон контракта в соответствии с положениями Федерального закона "Об электронной подписи", подтверждающего выполнение комплексов (видов) работ в соответствии с проектно-сметной документацией, условиями контракта.
6.2. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, в том числе проектно-сметной документации (Приложение № 3 к Контракту), которая является неотъемлемой частью контракта, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ.
6.3. Для проведения экспертизы выполненной работы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненной работы, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
6.4. Приемка результатов выполненной работы осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается Заказчиком, либо Подрядчику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполненной работы Заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
6.5. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов и устранено Подрядчиком. 
6.6. В соответствии с частью 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ при исполнении Контракта, заключенного по результатам проведения электронного конкурса:
1) В целях приемки выполненных работ подрядчик для подтверждения объемов и качества выполненных работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, в течение 3-х рабочих дней с момента завершения работ, в том числе отдельных видов работ, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:
а) включенные в Контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Закона № 44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работ, информацию о Подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;
б) наименование выполненной работы;
в) информацию об объеме выполненной работы;
г) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;
д) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Закона № 44-ФЗ;
2) К документу о приемке, предусмотренному подпунктом 1 настоящего пункта, с целью приемки работ Подрядчик прилагает акты выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, исполнительную документацию, указанную в Приложении №2 к Контракту. 
К документу о приемке, предусмотренному подпунктом 1 настоящего пункта Контракта, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная подпунктом 1 настоящего пункта Контракта информация, содержащаяся в документе о приемке;  
3) документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта Контракта автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим подпунктом пункта 6.6. Контракта такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;
4) не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с подпунктом 3 настоящего пункта Контракта, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
5) документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с абзацами "а" и "б" подпункта 4 настоящего пункта Контракта направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим подпунктом пункта 6.6. Контракта таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик;
6) в случае получения в соответствии с подпунктом 5 настоящего пункта Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Контракта;
7) датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.
При формировании документа о приемке работ или мотивированного отказа от приемки работ с использованием единой информационной системы, их размещении в единой информационной системе, обмене ими между подрядчиком и заказчиком с использованием единой информационной системы используются единые форматы электронных документов и открытые форматы для обмена данными, которые размещаются на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Федеральным казначейством.
6.7. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с пунктом 6.6. Контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
6.8. Приемка результатов работ по условиям настоящего Контракта осуществляется в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011), СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85». 
6.9. Представитель Подрядчика имеет право участвовать в приемке работ Заказчиком. О своем намерении участвовать в приемке работ Подрядчик сообщает в уведомлении, направляемом Заказчику.
6.10. При приемке работ представитель Подрядчика должен при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также подлинники документов, уполномочивающих его (представителя) на совершение действий от имени Подрядчика при приемке работ Заказчиком (решение о назначении на должность, доверенность и т. д.). Отсутствие указанных документов у представителя Подрядчика при приемке работ Заказчиком означает, согласно условиям настоящего контракта, отсутствие представителя Подрядчика при приемке работ Заказчиком.
6.11. Отсутствие представителя Подрядчика при приемке работ Заказчиком, согласно условиям настоящего Контракта, не является основанием для не проведения (переноса календарной даты проведения) Заказчиком процедуры приемки работ. Приемка работ Заказчиком в этом случае осуществляется в одностороннем порядке без участия Подрядчика.  
6.12. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды заказчик по согласованию с подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к контракту принимает досрочно выполненные подрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями контракта.

7. Контроль Заказчика
7.1. Заказчик осуществляет контроль:
7.1.1. за ходом и качеством выполняемых работ;
7.1.2. за соблюдением сроков выполнения работ;
7.1.3. за качеством используемых при выполнении работ материалов;
7.1.4. за соответствием объемов выполняемых работ. 
7.2. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ, а также право осуществления соответствующих записей в журнале производства работ по Объекту, дачи обязательных для Подрядчика предписаний при обнаружении отступлений от Технического задания (Приложение № 1 к Контракту), проектно-сметной документации (Приложение № 3 к Контракту) и действующих нормативно-технических документов.
7.3. В случае обнаружения Заказчиком дефектов, выражающихся в виде нарушений действующих норм, нормативов и правил, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в установленный Заказчиком срок исправить выявленные дефекты. 
7.4. В ходе осуществления контроля за качеством используемых Подрядчиком при выполнении работ материалов, Заказчик вправе самостоятельно производить лабораторные исследования и испытания. Образцы материалов для производства лабораторных исследований и испытаний отбираются Заказчиком с участием представителя Подрядчика. Наличие отрицательного заключения по результатам проведенных Заказчиком лабораторных исследований и испытаний используемых Подрядчиком материалов, является основанием для отказа Подрядчику в приемке выполненных работ.
7.5. Осуществляя контроль за выполнением работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

8. Ответственность сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик и подрядчик несут ответственность в соответствии со статьей 34 Федерального закона о контрактной системе, а также условиями контракта.
8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. 
8.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения предусмотренных контрактом обязательств заказчиком или подрядчиком (в том числе требований к гарантии качества выполненных работ, а также требований к гарантийным срокам (гарантийного обязательства)). Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063" (далее – Правила).
8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа в соответствии с Правилами устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
в) 1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно).
8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
8.6. За неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (п. 3.1.23. Контракта), штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом. 
8.7. В случае непредоставления Подрядчиком информации, указанной в пункте 3.1.38 Контракта, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с частью 24 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства. 
8.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, штраф устанавливается в соответствии с Правилами (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
8.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать максимальное значение цены Контракта. 
8.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать максимальное значение цены Контракта. 
8.12. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по Контракту.
8.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9. Обеспечение исполнения Контракта[footnoteRef:4]4 [4: 4 Положения Закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ, не применяются в случае заключения контракта с Подрядчиком, который является казенным учреждением.] 

9.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту Подрядчик представляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта.
Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере 30 процентов от начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки, и составляет 61 954 257 руб. 00 копеек.
При снижении цены Контракта на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта Подрядчик, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта в соответствии со статьей 37 Закона №44-ФЗ.
Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона №44-ФЗ Подрядчиком, с которым заключается Контракт, самостоятельно.
В случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта такая независимая гарантия должна быть составлена по Типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 года № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - постановление Правительства РФ от 8 ноября 2013 года № 1005).
Независимая гарантия должна содержать сведения и информацию, а также соответствовать требованиям, которые предусмотрены статьей 45 Закона № 44-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 8 ноября 2013 года № 1005, а также Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Реквизиты Заказчика для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта:
Реквизиты счета по учету средств, поступающих во временное распоряжение МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство», открытого в Управлении финансов Администрации города Костромы: 
ИНН 4401129841 КПП 440101001
ОГРН 1114401007192 
к/с № 40102810945370000034
р/с № 03232643347010004100
л/с 926020018
Наименование получателя: Управление финансов Администрации города Костромы, МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» БИК 013469126 в ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Г. КОСТРОМА
Назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта на выполнение работ по ремонту моста через реку Волга в городе Кострома, замена верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, ремонт деформационных швов и водоотвода.
9.2. Обязательства по Контракту, которые подлежат обеспечению: 
9.2.1. Оплата неустоек в виде штрафа устанавливается за:
- частичное или полное неисполнение Подрядчиком обязательств по Контракту;  
- возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков; 
- использование материалов, несоответствующих по качеству, техническим характеристикам, а также составу (рецепту);
- использование материалов, бывших в употреблении, в ремонте, в том числе восстановленных, у которых были восстановлены потребительские свойства;
- невыполнение пункта 3.1.23 настоящего Контракта; 
- неустранение на Объекте дефектов в сроки, установленные Заказчиком;  
- укладку асфальтобетонной смеси на Объекте более чем через 10 календарных дней после фрезерования;
- несоблюдение правил противопожарной безопасности; 
- привлечение к выполнению работ рабочих из иностранных государств, не зарегистрированных на территории РФ в установленном порядке. 
9.2.2. Оплата неустоек в виде пеней, предусмотренных Контрактом.
9.3. Срок действия независимой гарантии (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком) должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.
9.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования. 
9.5. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта. 
В ходе исполнения Контракта размер обеспечения исполнения Контракта подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 9.6 и 9.7 настоящего Контракта. 
9.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), в том числе по отдельному виду работ и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный пунктом 9.11 настоящего Контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
9.7. Предусмотренное пунктом 9.5 настоящего Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом № 44-ФЗ и настоящим Контрактом, а также приемки Заказчиком выполненной работы (ее результатов), в том числе по отдельному виду работ, в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса). 
9.8. Уменьшение в соответствии с пунктом 9.5 настоящего Контракта размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком), осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной пунктом 9.6 настоящего Контракта информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона № 44-ФЗ. 
9.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком), лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 9.5, 9.6, 9.7 настоящего Контракта. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в пункте 8.3. настоящего Контракта.
9.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.
9.11. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком), в том числе часть этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 9.5, 9.6 настоящего Контракта, возвращаются Заказчиком Подрядчику в срок, не превышающий тридцать дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Денежные средства возвращаются на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте.
9.12. В случае, если во время действия Контракта выявилось, что обеспечение обязательств Подрядчика отсутствует, перестало отвечать требованиям законодательства Российской Федерации или является недействительным, Генподрядчик в срок 10 дней с даты обнаружения указанного обстоятельства обязуется представить надлежащее обеспечение исполнения обязательства.

10. Изменение и расторжение Контракта
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. После подписания настоящего Контракта все предыдущие переговоры и переписка считаются недействительными.
10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в том числе в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных Графиком выполнения работ по ремонту (приложение № 4 к Контракту), на 30 дней и более, в том числе по отдельному виду работ.
10.3. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта без возмещения убытков заказчику в случае непередачи строительной площадки для исполнения контракта (в том числе при неосвобождении ее от прав третьих лиц) в течение 30 и более дней со дня заключения контракта и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, предусмотренных пунктами 2.1.2 и 2.1.3 настоящего Контракта. 
10.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе.
10.7. В случае принятия решения одной из сторон контракта об одностороннем отказе от исполнения контракта расторжение контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.
10.8. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.
10.9. При исполнении контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.10. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.
10.11. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, с целью изменения существенных условий контракта:
а) подрядчик направляет заказчику в письменной форме предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также подписанного проекта соглашения об изменении условий контракта;
б) заказчик в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления предложения об изменении существенных условий контракта, по результатам рассмотрения такого предложения направляет подрядчику либо подписанное соглашение об изменении условий контракта и включает в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе информацию об изменении контракта в реестр контрактов либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий контракта с обоснованием такого отказа.

11. Материалы, оборудование и выполнение работ
11.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить производство работ на Объекте строительными материалами и инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту).
11.2. Подрядчик обязан лом черного металла, асфальтобетонную крошку, получаемую после срезки поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования, перевозить на территорию асфальтобетонного завода МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» г. Кострома, ул. Индустриальная, д.56.
Подрядчик обязан люки смотровых колодцев с гильзами, подлежащие замене, передавать собственникам коммуникационных сетей.
11.3. При выявлении Заказчиком фактов любых отклонений в процессе исполнения работ Подрядчиком от условий настоящего Контракта, Заказчик или его уполномоченные представители вправе выдавать Подрядчику письменное предписание о необходимости устранения выявленных нарушений и исполнения работ в соответствии с условиями настоящего Контракта в порядке, предусмотренном условиями Контракта, в том числе следующих предписаний:
11.3.1. о вывозе с Объекта в установленные сроки материалов, не соответствующих требованиям Технического задания и условиям Контракта;
11.3.2. о разборке и последующем новом выполнении части выполненных работ в случае ненадлежащего технического исполнения или использования при их выполнении некачественных материалов;
11.3.3. иные предписания, необходимые для точного и своевременного выполнения условий Контракта Подрядчиком.
11.4. Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного Заказчиком срока, в порядке, предусмотренном условиями Контракта, в следующих случаях: 
11.4.1. дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности Объекта, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм;
11.4.2. дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности Объекта из-за применения некачественных материалов. 
Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

12.  Ремонтная площадка
12.1. Подрядчик обязан содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные с ремонтом Объекта, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациями, не допускать, за исключением согласованных случаев, перерывов движения по ним, производить уборку ремонтной площадки и прилегающей к ней территории.
12.2. На весь период ремонта до подписания акта приемки в эксплуатацию законченного ремонтом Объекта (Приложение № 7 к Контракту) Подрядчик несет ответственность за сохранность ремонтируемого Объекта или его частей и обеспечивает его содержание.
В случае нанесения ущерба Объекту в период ремонта, Подрядчик обязан произвести устранение ущерба за свой счет. 
12.3. До завершения ремонта Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности Объекта в соответствии с нормативно-техническими документами, обязательными при выполнении работ.

13. Скрытые работы
13.1. Подрядчик не менее чем за один рабочий день до проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.
13.2. Состав приложений к актам скрытых работ должен соответствовать приложению №1 к контракту и пункту 3.1.22 Контракта. 
13.3. Акт приемки скрытых работ Подрядчик регистрирует в Общем журнале работ.
13.4. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов приемки скрытых работ. 
В случае если Заказчиком внесены замечания в журнал производства работ или выдано предписание с замечаниями по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается.
13.5. Если скрытые работы выполнены без освидетельствования (приёмки) представителем Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию.

14. Гарантии качества (Гарантийные обязательства)
14.1. Течение гарантийных сроков начинается с даты подписания заказчиком документа о приемке, подтверждающего выполнение работ в полном объеме, сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок по форме согласно приложению № 8 к Контракту (далее - документ о приемке работ), а в случае досрочного расторжения контракта – с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым и составляют:
- на мосты - 8 лет; 
- для дорожной разметки принимается функциональная долговечность:
1) функциональная долговечность разметки, выполненной термопластиком, - 1 (один) год;
2) функциональная долговечность разметки, выполненной красками (эмалями), - 3 (три) месяца.
В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при выполнении работ по контракту, установлены гарантийные сроки на такое оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, на соответствующее технологическое и инженерное оборудование применяются гарантийные сроки, установленные его производителями или поставщиками.
Ежегодный прогнозный прирост глубины колеи должен соответствовать требованиям ОДМ 218.6.029-2017 «Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения».
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками, соисполнителями по Контракту.
Гарантийные обязательства оформляются в виде гарантийного паспорта (Приложение № 6 к Контракту). Подрядчик выдает гарантийный паспорт в составе акта приемки в эксплуатацию законченного ремонтом Объекта (Приложение № 7 к Контракту).
Подрядчик обязуется возместить весь совокупный объем расходов Заказчика в случае наступления гарантийных обязательств, в пределах цены контракта. 
14.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами. 
14.3. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийных сроков, осуществляется силами подрядчика и за его счет. 
14.4. Подрядчик гарантирует соответствие технико-экономических показателей Объекта с указанными в Техническом задании и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в пункте 14.1 настоящего Контракта, и несет ответственность за отступление от них.
14.5. Если в период действия гарантийного срока эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие его эксплуатации, либо существенно снижающие возможность нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить своими силами за свой счет.
14.6. Если в течение гарантийных сроков будут выявлены недостатки (дефекты) работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.
14.7. Не позднее 10 календарных дней со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием выявленных недостатков (дефектов) работ, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения (далее - акт).
14.8. В случае уклонения подрядчика от составления акта в установленный срок заказчик вправе составить акт без участия подрядчика. 
14.9. Если иной срок не будет определен сторонами в акте, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения от заказчика уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ. 
14.10. В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный актом срок заказчик вправе для устранения недостатков (дефектов) работ привлечь третьих лиц и потребовать от подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ. 
14.11. Течение гарантийных сроков прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые подрядчик несет ответственность в соответствии с пунктом 14.2 настоящего Контракта.  
14.12. При возникновении между Сторонами спора по поводу дефектов в результатах работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем двусторонних переговоров, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на проведение экспертизы несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению Сторон, расходы на проведение экспертизы Стороны несут в равных долях. 
14.13. Обеспечением гарантий качества выполнения работ Подрядчиком является гарантийный паспорт, подписанный Подрядчиком и заверенный его печатью (при наличии). Указанный гарантийный паспорт должен содержать обязательство Подрядчика на выполнение за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки работ по устранению дефектов в соответствии с настоящим Контрактом.

15. Обеспечение гарантийных обязательств[footnoteRef:5]5 [5: 5 Положения Закона № 44-ФЗ об обеспечении гарантийных обязательств не применяются в случае заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.] 

15.1. Подрядчик до подписания Заказчиком документа о приемке, подтверждающего выполнение работ в полном объеме, должен предоставить Заказчику обеспечение гарантийных обязательств. 
Исполнение гарантийных обязательств может обеспечиваться путем предоставления независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, и составляет 20 651 419 руб. 00 копеек. 
Реквизиты Заказчика для перечисления денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств по настоящему Контракту:
Реквизиты счета по учету средств, поступающих во временное распоряжение МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство», открытого в Управлении финансов Администрации города Костромы: 
ИНН 4401129841 КПП 440101001
ОГРН 1114401007192 
к/с № 40102810945370000034
р/с № 03232643347010004100
л/с 926020018
Наименование получателя: Управление финансов Администрации города Костромы, МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» БИК 013469126 в ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Г. КОСТРОМА
Назначение платежа: Обеспечение гарантийных обязательств по контракту на выполнение работ по ремонту моста через реку Волга в городе Кострома, замена верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, ремонт деформационных швов и водоотвода.
15.2. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом максимальный гарантийный срок по Объекту не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.
15.3. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования. 
15.4. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
15.5. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения гарантийных обязательств по Контракту (если такая форма обеспечения гарантийных обязательств применяется Подрядчиком), лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение гарантийных обязательств по Контракту не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в пункте 8.3 настоящего Контракта.
15.6. В случае предоставления нового обеспечения гарантийных обязательств возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.
15.7. В случае если Подрядчиком в качестве способа обеспечения гарантийных обязательств по настоящему Контракту выбрано внесение денежных средств, срок возврата Заказчиком Подрядчику таких денежных средств не должен превышать тридцать дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (с даты окончания максимального гарантийного срока по Объекту).

16. Форс-мажорные обстоятельства
16.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение своих обязательств, возложенных на них настоящим Контрактом в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, а именно: введения юридических актов, запрещающих или ограничивающих выполнение работ, пожаров, военных действий, блокады, землетрясений, стихийных бедствий. Факт, время наступления и продолжительность действия форс-мажорных обстоятельств должны быть подтверждены официальными документами уполномоченных органов и сообщены одной из сторон не позднее 2 недель со дня наступления форс-мажорных обстоятельств.

17. Порядок разрешения споров
17.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту, разрешаются путем переговоров. Если стороны не урегулировали возникшие разногласия путем переговоров, применяется досудебный (претензионный) порядок разрешения споров.
17.2. Претензия должна быть составлена и направлена одной стороной другой стороне с использованием единой информационной системы в соответствии с частью 16 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе. Совокупный объем электронных уведомлений (при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением подрядчиком или заказчиком условий контракта), направляемых в отношении одного контракта, не должен превышать 150 мегабайт для каждой из сторон такого контракта. При превышении такого объема обмен информацией и документами осуществляется без использования единой информационной системы.
17.3. В иных случаях направление претензии, обмен информацией и документами осуществляются без использования единой информационной системы.
17.4. В претензии должны быть указаны:
а) наименование, почтовый адрес и реквизиты стороны, предъявившей претензию;
б) наименование, почтовый адрес и реквизиты стороны, которой предъявлена претензия;
в) обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты контракта и (или) нормативные правовые акты Российской Федерации;
г) требования стороны;
д) информация о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.);
е) дата и регистрационный номер претензии;
ж) подпись уполномоченного лица;
з) перечень прилагаемых документов.
17.5. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у стороны-адресата, их копии либо выписки из них.
17.6. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
17.7. Сторона направляет в соответствии с пунктом 17.2 настоящего Контракта ответ на претензию по существу в срок не позднее 10 рабочих дней с даты ее получения.
17.8. При отклонении претензии полностью или частично, либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований, указанных в претензии, в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от стороны-адресата, сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в арбитражный суд Костромской области.

18. Срок действия Контракта
18.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.

19. Банковское сопровождение Контракта[footnoteRef:6] [6:  Положения данного раздела не применяются в случае заключения контракта с Подрядчиком, который является бюджетным учреждением. ] 

19.1. Настоящим Контрактом предусмотрено привлечение Подрядчиком банка в целях проведения мониторинга расчетов, осуществляемых в рамках исполнения Контракта, на счете, открытом Подрядчиком в указанном банке, и доведение результатов мониторинга до сведения Заказчика.
19.2. Банковское сопровождение Контракта осуществляется банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. В случае исключения банка, осуществляющего банковское сопровождение Контракта, из указанного перечня, этот банк осуществляет банковское сопровождение Контракта до завершения Контракта, если соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией не принято решение о прекращении таким банком банковского сопровождения Контракта.
19.3. В случае, если между указанным в пункте 19.2 Контракта банком и Подрядчиком в целях обеспечения исполнения настоящего Контракта заключен договор о предоставлении независимой гарантии или кредитный договор на сумму не менее 30 % цены Контракта, но не менее размера, предоставляемого по сопровождаемому контракту аванса, договор о банковском сопровождении заключается с таким банком (если банк не отказался от его заключения). 
В иных случаях, а также в случае отказа банка от заключения договора о банковском сопровождении, Подрядчик выбирает банк и заключает с ним договор о банковском сопровождении в соответствии с законодательством Российской Федерации.
19.4. В рамках банковского сопровождения настоящего Контракта Подрядчик обязан:
19.4.1. С учетом положений настоящего раздела Контракта, требований документации о закупке и действующего законодательства заключить с банком договор банковского сопровождения Контракта в течение 5 рабочих дней со дня заключения Контракта. 
Таким договором должна быть предусмотрена обязанность банка ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять Заказчику:
- отчет по отдельному счету Подрядчика, соисполнителя о проведении операций в форме выписки о движении денежных средств по отдельному счету за отчетный календарный месяц, оборотно-сальдовой ведомости по отдельному счету, за отчетный месяц;
- информацию о текущих остатках на отдельном счете на последнее число отчетного месяца.
Надлежащим образом заверенная копия указанного договора предоставляется Подрядчиком в адрес Заказчика с сопроводительным письмом в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его заключения.
19.4.2. Осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по Контракту, на отдельном счете, открытом в банке, осуществляющем банковское сопровождение Контракта.
19.4.3. Определять в договорах, заключаемых с соисполнителями, условия осуществления расчетов в рамках исполнения обязательств по таким договорам на отдельном счете для проведения операций, включая операции в рамках исполнения Контракта, открытом в банке, осуществляющем сопровождение контракта.
19.4.4. Предоставлять Заказчику и банку сведения о привлекаемых им в рамках исполнения обязательств по сопровождаемому контракту соисполнителях (полное наименование соисполнителя, местонахождение соисполнителя (почтовый адрес), телефоны руководителя и главного бухгалтера, идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения соответствующих договоров.
19.5. Заказчик обязуется оплачивать выполненные работы по настоящему Контракту на отдельный счет, открытый в банке, осуществляющем банковское сопровождение.
19.6. Договор банковского сопровождения с реквизитами отдельного расчетного счета Подрядчика для осуществления расчетов с момента его заключения становится неотъемлемой частью настоящего Контракта.
19.7. Порядок осуществления банковского сопровождения настоящего Контракта, требования к банкам и порядок их отбора, условия договоров, заключаемых с банком, а также требования к содержанию формируемых банками отчетов устанавливаются постановлением Правительства РФ от 20.09.2014 N 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов» и иными действующими нормативно-правовыми актами.
19.8. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком любой из своей обязанности, предусмотренной пунктами 19.4.3 и 19.4.4 Контракта, Заказчик имеет право расторгнуть в соответствии с законодательством Российской Федерации Контракт, в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта.
19.9. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком любой из своей обязанности, предусмотренной пунктами 19.4.3 и 19.4.4 Контракта, Заказчик имеет право применить к Подрядчику меры ответственности в виде штрафа, в соответствии с разделом 8 Контракта.

20. Заключительные положения
20.1. Документы, переданные по факсу, имеют полную юридическую силу. Риск искажения информации несет Сторона, направившая информацию. При этом оригиналы документов должны быть переданы Сторонами друг другу не позднее 10-ти дней с момента их подписания.
20.2. Уведомления (в том числе обращения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку или направляются стороне контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны контракта, указанному в контракте. Датой получения такого уведомления считается:
а) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку);
б) дата получения стороной контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма, предусмотренного настоящим пунктом, либо дата получения стороной контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).
20.3. Ниже перечисленные документы составляют приложения к данному Контракту и являются его неотъемлемой частью:
- Техническое задание (Приложение № 1);
- Перечень исполнительной документации, передаваемой до начала приемки работ (Приложение № 2);
- Проектно-сметная документация (Приложение № 3);
- График выполнения работ по ремонту (Приложение № 4);
- Форма Акта приема-передачи объекта (Приложение № 5);
- Форма Гарантийного паспорта на объект (Приложение № 6);
- Форма Акта приемки в эксплуатацию законченного ремонтом Объекта (Приложение №7);
- Форма Акта о приемке выполненных работ (Приложение №8). 

21. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
	Заказчик:
МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство»
Юридический адрес/почтовый адрес: 156014, город Кострома, ул. Сутырина, 4, 
тел./факс (4942) 22-89-34, 22-48-82
ИНН 4401129841 КПП 440101001 ОГРН 1114401007192
к/с 40102810945370000034
[bookmark: _GoBack]р/с 03231643347010004100
л/с 926020011
Наименование получателя: Управление финансов Администрации города Костромы, МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» БИК 013469126 в ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Г. КОСТРОМА
Директор 
_____________________ 
М. П.
	Подрядчик:




Приложение №1
к муниципальному контракту
от «___» __________2024 г. № 2024.079

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ[footnoteRef:7]1 [7: 1 В случае, если какой-либо из нормативных документов, указанных в настоящем Техническом задании, будет признан утратившим силу, выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов, принятых взамен утративших силу, либо вновь принятых нормативных документов (при наличии). ] 


1. Техническое задание
на выполнение работ по ремонту моста через реку Волга в городе Кострома, замена верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и водоотвода
Условия выполнения работ, требования к качеству всех конструктивных элементов объекта, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика

	№
п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Условия выполнения работ 
	Подрядчик должен согласовать с ГИБДД проект организации дорожного движения на период работ.
Выполнение работ должно вестись по одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой.
Организация движения транспорта и пешеходов и ограждение мест производства дорожных работ выполняются в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ». 
Подрядчик обязан обеспечить выполнение мероприятий по безопасности дорожного движения, по технике безопасности, охране окружающей среды и пожарной безопасности, возместить третьим лицам ущерб, причиненный при выполнении работ.
Подрядчик обязан выполнить топографическую съемку Объектов и сдать в Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы для дальнейшего нанесения на планшеты города Костромы. 
Работы по укладке асфальтобетонной смеси выполняются в сухое время года при температуре воздуха не ниже +5° С.
В процессе проведения работ Подрядчиком осуществляется операционный контроль в соответствии с СП 78.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85».
Нижний слой покрытия, на который предстоит укладывать асфальтобетонную смесь, должен быть уплотнен до нормируемой плотности и иметь требуемую ровность поверхности. При наличии на поверхности значительных неровностей необходимо устраивать дополнительный выравнивающий слой или проводить выравнивание способом фрезерования.
Фрезерованные участки должны иметь плавные примыкания к съездам и другим участкам асфальтобетонного покрытия и обеспечивать беспрепятственное движение пешеходов и транспортных средств.
Фрезерованные участки должны быть покрыты асфальтобетонной смесью в течение 10 календарных дней после фрезерования. 
Для обеспечения сцепления укладываемого слоя нижележащий слой следует очистить от пыли и грязи сжатым воздухом, механическими щетками или другим способом. Не позднее, чем за 6 ч. до начала укладки смеси, нижележащий слой обрабатывают жидким нефтяным битумом (ГОСТ 11955-82. «Межгосударственный стандарт. Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия») или битумной эмульсией (ГОСТ Р 58952.1-2020. «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Технические требования»). Обработка битумом производится из расчета 0,4-0,6 л/м2 - при обработке нижнего слоя битумной эмульсией ее расход составляет соответственно 0,6 - 0,8 л/м2.
Заказчик осуществляет систематический операционный контроль качества выполняемых работ.
При сдаче выполненных работ Подрядчиком Заказчику направляется комплект документов, подтверждающих производителя, безопасность и качество используемых материалов, а также:
- Общий журнал работ;
- Журнал укладки асфальтобетонной смеси; 
- Акты освидетельствования скрытых работ;
- Исполнительные съемки участков и законченных конструктивных элементов, предъявляемых к освидетельствованию скрытых работ; 
- Ведомость промеров, поперечных уклонов, ширины и ровности покрытия по верхнему слою; 
- техническая документация (паспорта) на материалы и (или) оборудование;
- Копия журнала испытания песка; 
- Согласованные с Заказчиком рецепты АБС; 
- Протоколы лабораторных испытаний АБС;
- Паспорта-накладные на АБС.
После выполнения работ Подрядчиком обеспечивается надлежащее санитарное состояние в месте выполнения работ.

	2
	Требования по используемым материалам 
	При приготовлении асфальтобетонной смеси Подрядчик должен постоянно контролировать температуру битума и минеральных материалов в кузове каждого автомобиля-самосвала.
Подрядчик должен контролировать не реже одного раза в смену — качество смеси по ГОСТ 12801-98 «Межгосударственный стандарт. Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний»; не реже одного раза в 10 смен - качество щебня, песка и минерального порошка по ГОСТ Р 58406.1-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия», ГОСТ Р 58406.2-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия».
Асфальтобетонная смесь проверяется в аттестованной лаборатории определением физико-механических свойств смеси, гранулометрического состава ее минеральной части и содержания битума в соответствии с ГОСТ 12801-98 «Межгосударственный стандарт. Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний».
Свойства асфальтобетона должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58406.1-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации.Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия», ГОСТ Р 58406.2-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия». 
Работу дозаторов минеральных материалов, битума и добавок следует контролировать в установленном нормативными документами порядке. 

	3
	Требования по качеству работ
	Выполнение работ необходимо производить согласно СП 78.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85», ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», ГОСТ Р 52289-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».  
Выполнение работ необходимо проводить с применением полного набора специализированной техники и с привлечением персонала, имеющего квалификацию согласно составу работ.
Ровность покрытия после ремонта проверяется при помощи трехметровой рейки. Зазоры под ней не должны превышать 3 мм.
После выполнения работ Подрядчик за свой счет должен проводить лабораторные испытания вырубок асфальтобетонного покрытия.



2. Техническое задание
на выполнение работ по ремонту деформационных швов и водоотвода
Условия выполнения работ, требования к качеству всех конструктивных элементов объекта, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика

Работы выполняются в соответствии с проектно-сметной документацией и условиями, изложенными в проекте контракта.
Конструкция деформационных швов должна отвечать следующим требованиям:
- должна обеспечивать водонепроницаемость – не пропускать воду на опорные площадки и нижерасположенные части мостового сооружения;
- должна обеспечить плавный проезд по мостовому полотну, в зависимости от конструкции и конфигурации проезжей части мостового сооружения, вида транспорта, колесной нагрузки и интенсивности движения;
- должна предусматривать использование специальных машин и механизмов при выполнении ремонтных работ;
- должна быть доступной для ухода, надзора и ремонта в процессе эксплуатации.
Работы по ремонту деформационных швов выполнять по одной половине моста.
Выполняемые работы, а также их результат, должны соответствовать нормативным требованиям по технике безопасности и охране труда.

3. Техническое задание
на выполнение работ по нанесению дорожной разметки
Условия выполнения работ, требования к качеству всех конструктивных элементов объекта, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика

Требования к безопасности работ:
Выполняемые работы, а также их результат, должны соответствовать нормативным требованиям по технике безопасности и охране труда.
Мероприятия по технике безопасности, с учетом выполнения работ на проезжей части, осуществляются Подрядчиком в соответствии с нормативными требованиями, в том числе требованиями ГОСТ 12.1.004-91 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 32757-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Классификация» и ГОСТ 32758-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения». 
К работе с разметочными материалами и нанесению линий дорожной разметки допускаются лица, прошедшие обучение и специальный инструктаж с регистрацией в журнале по технике безопасности.
При производстве работ необходимо использовать защитные средства, обеспечивающие безопасность проведения работ по нанесению дорожной разметки. Лица, находящиеся на проезжей части, обязаны пользоваться сигнальными жилетами со световозвращающими элементами.
При подготовке поверхности дорожного покрытия и нанесении линий дорожной разметки следует руководствоваться временными схемами организации дорожного движения и ограждения мест производства работ. Временные схемы организации дорожного движения и ограждения мест производства работ Подрядчиком разрабатываются и согласовываются с ГИБДД самостоятельно. 
Перед началом работ по разметке необходимо обеспечить установку временных знаков, ограждений и направляющих устройств в соответствии с утвержденной схемой. Всякое отклонение от утвержденных схем, ухудшающее организацию движения, а также применение неисправных технических средств, недопустимо. К выполнению разметки разрешается приступать только после полного обустройства места работ.
У каждой бригады Подрядчика на местах производства работ должен находиться журнал производства работ с результатами операционного контроля и, при наличии, рекламациями Заказчика, схема организации дорожного движения, копии паспортов и санитарно – эпидемиологических заключений Госсанэпидслужбы России на используемые в ходе выполнения работ разметочные материалы.
Дорожные машины, участвующие в проведении работ, должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета (п.3.4 Правил дорожного движения Российской Федерации) и иметь соответствующую раскраску.
Не допускается движение разметочной техники во встречном направлении движения транспортному потоку.
Погрузочно-разгрузочные работы и заправку техники разметочным материалом необходимо осуществлять в соответствии с рекомендациями производителя оборудования и материалов. Запрещается выполнение этих работ на проезжей части дороги. 
При необходимости запрета движения автомобильного транспорта на улицах с интенсивным движением дорожную разметку следует наносить с участием сотрудников ГИБДД, которые, при необходимости, оказывают помощь в организации движения в зоне проведения работ. Организация взаимодействия с ГИБДД осуществляется Подрядчиком до начала работ.
	
Требования к дорожной разметке:
Нанесенная разметка должна соответствовать:
- ГОСТ Р 51256-2018 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»,
- ГОСТ 32953-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования», 
- ГОСТ Р 52289-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», 
- ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».

Технология выполнения работ:
Нанесение разметки выполняется без перекрытия автомобильного движения, на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой.
Технологический процесс нанесения дорожной разметки должен включать следующие виды работ:
- очистка дорожного покрытия от пыли и грязи механизированным и (или) ручным способом и его подготовка к нанесению разметки;
- ограждение мест производства дорожных работ, обеспечение безопасности по схеме, согласованной с ГИБДД;
- нанесение предварительной разметки;
- подготовка разметочного материала – разогрев термопластика до температуры расплава (приготовления);
- загрузка и заправка техники разметочным материалом;
- нанесение разметочного материала (термопластика и микростеклошариков) при помощи специального оборудования и механизмов (а также при помощи трафаретов и т.п.) с обеспечением мероприятий по недопущению движения транспорта по свеженанесенным линиям дорожной разметки на время их высыхания;
- снятие ограждения места производства работ.
Подготовка поверхности дорожного покрытия перед нанесением разметочного материала включает очистку покрытия с использованием специальной техники и/или вручную.
Дорожное покрытие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», быть сухим и очищенным от загрязнений. В случаях нанесения дорожной разметки на влажное покрытие, его следует просушить с использованием горелок инфракрасного излучения или другого специального оборудования.
Дорожную разметку наносят при температуре покрытия, температуре и влажности воздуха, соответствующих указанным в паспорте материала требованиям. 
Не допускается нанесение разметки при температуре воздуха ниже +10°С и относительной влажности более 85%. В случае выполнения работ при температуре воздуха ниже +10°С и относительной влажности более 85% необходимо производить подогрев и сушку дорожного полотна. Нежелательно производство работ по нанесению разметки термопластиком при температуре свыше +35°С во избежание почернения термопласта до сформирования вследствие наезда колес автотранспорта из-за увеличения времени его отверждения.
В процессе предварительной разметки на дорожном покрытии фиксируют проектное положение линий и символов дорожной разметки.
Предварительную разметку производят вручную или с использованием специальной аппаратуры, входящей в комплект разметочных машин.
Работы по нанесению предварительной разметки вручную включают: 
- ограждение участка работ; 
- определение контрольных точек; 
- натяжение шнура; 
- нанесение предварительной разметки; 
- снятие ограждения и знаков.
Работы по механизированному нанесению продольной горизонтальной дорожной разметки включают следующие операции:
- подготовка материалов; 
- подготовка разметочной машины и специального оборудования; 
- ограждение участка работ; 
- нанесение линий горизонтальной разметки на поверхность дорожного покрытия; 
- технологический перерыв для высыхания (формирования, отверждения) материалов;
- снятие ограждения и знаков.
Работы по ручному (по трафаретам) нанесению дорожной разметки включают следующие операции: 
- ограждение участка работ; 
- наложение трафарета или оконтуривание наносимых линий и символов разметки клейкой лентой (скотчем);
- подготовка материалов и оборудования; 
- нанесение разметки на поверхность дорожного покрытия в пределах трафарета (ленты); 
- снятие трафарета (ленты); 
- технологический перерыв для высыхания (формирования, отверждения) материалов; 
- снятие ограждения и знаков.
Нанесение дорожной разметки термопластиками выполняют маркировщиками экструдерного типа, ручными пластомаркерами или другой специальной разметочной техникой. Для обеспечения качества нанесения разметки следует дополнительно руководствоваться инструкциями по эксплуатации дорожно-разметочных машин, специального оборудования и маточных котлов.
Нанесение микростеклошариков на поверхность линий дорожной разметки в количестве, необходимом для обеспечения требуемых показателей световозвращения, проводят в автоматизированном режиме специальным пневматическим распределителем, входящим в комплект разметочных машин. Перед началом работ микростеклошарики загружают в специальную емкость маркировщика. При нанесении разметочного материала микростеклошарики под давлением воздуха через отдельную форсунку подаются на поверхность не сформировавшейся линии разметки. При ручном нанесении дорожной разметки микростеклошарики наносят вручную или при помощи спец. инвентаря.

Требования к материалам для дорожной разметки:
Материалы, используемые для выполнения разметки, должны быть соответствующих цветов и по своим показателям соответствовать:
- ГОСТ Р 52575-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования»,
- ГОСТ 32830-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования»,
- ГОСТ Р 53172-2022 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Технические требования»,
- ГОСТ 32848-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Технические требования».
Подрядчик может использовать разметочные материалы только при наличии сопроводительной документации, содержащей:
- санитарно-эпидемиологические заключения;
- паспорт на продукцию с инструкциями производителя по применению;
- сертификаты соответствия на применяемые разметочные материалы;
- протоколы испытаний.
При комплектовании материалов для дорожной разметки рецептурным растворителем, отвердителем и/или световозвращающими элементами информация о них должна быть отражена в сопроводительной документации на материал для дорожной разметки.
Импортные материалы для разметки должны быть допущены к применению в соответствии с требованиями ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании" и сопровождаться описанием на русском языке (с указанием особенностей применения).
Подрядчик несет ответственность за качество используемых материалов и их соответствие действующим требованиям, в том числе и по гарантийным срокам хранения, установленным предприятиями-изготовителями.
Маркировка материалов для дорожной разметки должна содержать следующие данные:
- наименование продукции;
- наименование страны-изготовителя;
- наименование предприятия-изготовителя;
- область применения;
- правила и условия безопасного хранения и транспортировки;
- юридический адрес предприятия-изготовителя;
- массу нетто;
- массу брутто;
- товарный знак предприятия-изготовителя (при наличии);
- дату изготовления;
- номер партии;
- срок годности;
- обозначение нормативного документа, по которому изготавливается продукция.
Маркировка должна быть выполнена типографской печатью либо другим способом, обеспечивающим сохранность маркировки в течение срока хранения материала.

4. Требования к материалам, используемым при выполнении работ
Используемые материалы должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в том числе:
- ГОСТ 6665-91 «Межгосударственный стандарт. Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия»;
- ГОСТ Р 58406.1-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия»; 
- ГОСТ Р 58406.2-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия»;
- ГОСТ 3634-2019 «Межгосударственный стандарт. Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия»;
- ГОСТ 8020-2016 «Межгосударственный стандарт. Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия»;
- ГОСТ 26633-2015 «Межгосударственный стандарт. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»;
- ГОСТ 8267-93 «Межгосударственный стандарт. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»;
- ГОСТ Р 51256-2018 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»; 
- ГОСТ 24379.1-2012 «Межгосударственный стандарт. Болты фундаментные. Конструкция и размеры»;
- ГОСТ 32953-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования»;
- ГОСТ Р 52289-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;
- СП 35.13330.2011. Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03- 84* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 822).
- СП 46.13330.2012. Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04- 91 (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635).
- ГОСТ 33178-2014. «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Классификация мостов»;
- СП 48.13330.2019. «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»;
- Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;
- ГОСТ Р 59200-2021. «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Мосты и трубы. Капитальный ремонт, ремонт и содержание. Технические правила»; 
- Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»;
- СП 46.13330.2012. «Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91»;
- ОДМ 218.6.019–2016 «Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации  по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»;
- ПРИКАЗ Минтранса РФ от 30.07.2020 № 274 «Об утверждении ПРАВИЛ подготовки документации по организации дорожного движения»;
- ГОСТ Р 52575-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования»;
- ГОСТ Р 52576-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний»; 
- ГОСТ 32830-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования»;
- ГОСТ 32829-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний»;
- ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;
- ГОСТ Р 53172-2022 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Технические требования»; 
- ГОСТ Р 53173-2022 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Методы контроля»;
- ГОСТ 32848-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Технические требования»;
- ГОСТ 32849-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Методы испытаний».
Используемые в процессе выполнения работ Подрядчиком материалы по техническим характеристикам должны соответствовать материалам, указанным в проектно-сметной документации (прикреплена отдельным файлом в электронном виде на официальном сайте www.zakupki.gov.ru). 
Для всех наименований материалов, указанных в проектно-сметной документации (локальной смете (сметном расчете по ремонту)), имеющих указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, марки, применяется дополнение «или эквивалент». Эквивалентность определяется по техническим характеристикам материалов.





	
_______________________ Заказчик
 М.П.
	
_____________________ Подрядчик
М.П.





Приложение №2
к муниципальному контракту
от «___» __________2024 г. № 2024.079


ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,
ПЕРЕДАВАЕМОЙ ДО НАЧАЛА ПРИЕМКИ РАБОТ

1. Общий журнал производства работ.
2. Паспорта на выпускаемую и на принимаемую асфальтобетонную смесь. 
3. Акты освидетельствования скрытых работ с приложениями.
4. Протоколы лабораторных испытаний, паспорта, сертификаты соответствия (декларации соответствия), санитарно-эпидемиологические заключения на применяемые дорожно-строительные материалы.
5. Исполнительные схемы.
6. Журнал укладки асфальтобетонной смеси.
7. Журналы испытаний материалов, проб смесей и вырубок.
8. Другие документы, указанные в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту).




_______________________
Заказчик
 М.П.
_____________________ Подрядчик
М.П.






Приложение №3
к муниципальному контракту
от «___» __________2024 г. № 2024.079

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

(прикреплена отдельным электронным документом в составе электронного контракта на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.)[footnoteRef:8]    [8:  Сметная документация будет скорректирована с учетом снижения начальной (максимальной) цены контракта.    
Применяемые в проектно-сметной документации сметные нормативы не содержат требований к наличию у Подрядчика производственных мощностей, технологического оборудования, указанных в проектно-сметной документации (например, грузоподъемность транспортных средств, вместимость ковша экскаватора и др.), а являются основанием для определения сметной стоимости подлежащих выполнению работ. Подрядчик самостоятельно определяет перечень производственных мощностей, технологического оборудования, необходимых для выполнения работ по контракту.
Для всех наименований материалов, указанных в проектно-сметной документации, имеющих указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, марки, применяется дополнение «или эквивалент». Эквивалентность определяется по техническим характеристикам материалов.] 





	
_______________________
Заказчик
 М.П.
	
_____________________ 
Подрядчик
М.П.



Приложение №4
к муниципальному контракту
от «___» __________2024 г. № 2024.079

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО РЕМОНТУ

Объект: Выполнение работ по ремонту моста через реку Волга в городе Кострома, замена верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, ремонт деформационных швов и водоотвода
	№ п/п
	Наименование вида работ
	Срок начала выполнения работ
	Срок окончания выполнения работ 

	1
	Организация дорожного движения (установка знаков и бетонного ограждения)
	с даты заключения контракта
	1 неделя

	2
	Демонтаж барьерного ограждения
	с даты заключения контракта
	1 неделя

	3
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий толщиной до 5 см с применением фрез при ширине фрезерования до 2200 мм
	с даты заключения контракта
	 2 недели

	4
	Демонтаж переходных зон деформационных швов
	с даты заключения контракта
	4 недели

	5
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий толщиной до 10 см (нижний слой) с применением фрез при ширине фрезерования до 1300 мм
	с даты заключения контракта
	3 недели

	6
	Устройство дренажной системы
	с даты заключения контракта
	5 недель

	7
	 Устройство нижнего слоя покрытия в местах устройства дренажа.
	с даты заключения контракта
	5 недель

	8
	Устройство выравнивающего слоя покрытия толщиной 3 см
	с даты заключения контракта
	5 недель

	9
	Обеспыливание поверхности
	с даты заключения контракта
	5 недель

	10
	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см из ЩМА-16 на ПБВ 
	с даты заключения контракта
	6 недель

	11
	Нанесение разметки
	с даты заключения контракта
	7 недель

	12
	Смена резинового ленточного профиля Maurer 80 и 60
	с даты заключения контракта
	6 недель

	13
	Демонтаж деформационных швов перемещением до 120-160 мм
	с даты заключения контракта
	7 недель

	14
	Разбор основания деформационного шва из бетона
	с даты заключения контракта
	7 недель

	15
	Устройство химического анкера
	с даты заключения контракта
	8 недель

	16
	Монтаж деформационных швов перемещением до 120-160 мм
	с даты заключения контракта
	8 недель

	17
	Устройство гидроизоляции
	с даты заключения контракта
	8 недель

	18
	Устройство переходных зон из трехкомпонентного полимербетона
	с даты заключения контракта
	9 недель

	19
	Демонтаж существующих металлических водоотводных лотков под пролетными строениями в районе реки с использованием мостовой платформы
	с даты заключения контракта
	12 недель

	20
	Установка подвесных лотков под пролетным строением в районе реки с использованием мостовой платформы
	с даты заключения контракта
	35 недель






	_______________________
Заказчик
М.П.
	_____________________
Подрядчик
М.П.



Приложение № 5
к муниципальному контракту
от «__» __________ 2024 г. № 2024.079

(форма)

Акт 
 приема-передачи объекта
 

г. Кострома                                                                                       «___»____________202__ год

Комиссия в составе:

Представители Заказчика: ______________________________


Представители Подрядчика: ______________________________
                                                                             

произвели в натуре осмотр передаваемого объекта, в рамках муниципального контракта 
№ ________:


Комиссией установлено: что на период производства работ по объекту Подрядчик ______________, выполняющий работы в соответствии с муниципальным контрактом №_________ от __________, обязан производить комплекс мероприятий по поддержанию участка производства работ в транспортно- эксплуатационном состоянии, допустимом по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.
                                                                                                                          
      
На передаваемом объекте ответственность за безопасность и организацию дорожного движения принимает на себя Подрядчик _____________ на срок с __________ до ______________.

	Сдал:

_______________
М.П.
	
	Принял:

_______________
М.П.





С формой акта ознакомлены:
	
_______________________
Заказчик
 М.П.
	
_____________________ 
Подрядчик
М.П.










Приложение № 6
к муниципальному контракту
от «__» _______ 2024 г. № 2024.079 

(форма)

Гарантийный паспорт
на объект

« _________ » _________ 20_______ г.


Законченная ремонтом автомобильная дорога
	

	

	


наименование, адрес объекта

Ремонт осуществлен подрядчиком
	


наименование субъекта хозяйствования
выполнившим собственными силами
 
	

	

	

	


виды работ

и субподрядчиками:
	


наименование субъекта хозяйствования
	


виды работ, выполненные каждым субподрядчиком
	

	виды работ, выполненные каждым субподрядчиком



виды работ, выполненные каждым субподрядчиком


Сметная документация на ремонт разработана проектировщиком
	



наименование субъекта хозяйствования

Гарантийные сроки

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



Подрядчик 
	


наименование субъекта хозяйствования
принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие по его вине в течение гарантийных сроков.

В случае выявления (получения рекламации эксплуатирующих организаций) дефектов отдельных конструктивных элементов автомобильной дороги и дорожных сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот конструктивный элемент или часть дорожного сооружения устанавливается вновь в соответствии с Муниципальным контрактом с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта и оформляется соответствующим актом. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.
Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные Муниципальным контрактом и настоящим гарантийным паспортом.


	
	
	
	
	



        Руководитель подрядчика                                 подпись                                      ФИО

                           
                                М. П. (при наличии)


«_______» _____________ 20_________ г.


С формой акта ознакомлены:

	
_______________________
Заказчик
 М.П.
	
_____________________ 
Подрядчик
М.П.









Приложение № 7
к муниципальному контракту
от «___» _______ 2024 г. № 2024.079

(форма)

А К Т
приемки в эксплуатацию законченного ремонтом объекта

	      «   »		     20__    г.
место нахождения объекта

1. Подрядчиком предъявлен Заказчику к приемке в эксплуатацию
													
(указать наименование, ее административное значение, место расположение, область, район и др)

2. Ремонт осуществлялся подрядчиком
													
(указать наименование)
выполнившим ремонт					                         		______
                      (указать виды работ)
и субподрядчиком			                             					
(указать субподрядчика и виды работ, выполненные каждым субподрядчиком)

3. Сметная документация на ремонт разработана ___________________                                                           		
(наименование субъекта хозяйствования, его реквизиты) 
выполнившим			сметную документацию
(наименование частей или разделов документации)
4. Сметная документация утверждена 
                                                                                               			_____________
(наименование организации, утвердившей документацию на объект, пусковой комплекс)

5. Работы осуществлены в сроки:
начало
				(месяц, год)
окончание
				(месяц, год)
6. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект ___________________________ имеет следующие основные показатели:
· Категория дороги (комплекса) 						
· Протяженность дороги (комплекса) 					
· Ширина земляного полотна 							
· Ширина проезжей части 							
· Габариты, расчетные нагрузки искусственных сооружений 		
7. Дорожная одежда (конструктивные слои, толщина):
песчаный подстилающий и выравнивающий слой -				
основание из щебеня - 
нижний слой покрытия из а/бетона -
верхний слой покрытия из а/бетона -

8. Здания и сооружения дорожной и автотранспортной службы

9. Пусковые комплексы (очереди) автомобильной дороги ранее принятые в эксплуатацию 											
(наименование пусковых комплексов, участков дороги, протяженность)

10. Стоимость объекта по утвержденной сметной документации:

Всего: __________ тыс. руб., в том числе СМР __________ тыс. руб.

По результатам открытого конкурса в электронной форме стоимость объекта _______ тыс. руб.

11. Стоимость принимаемых основных фондов _____________ тыс. руб.

ВЕДОМОСТЬ
выполненных работ
по ремонту												
(указать наименование участка)

	Наименование
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Фактические
затраты, тыс. руб.

	1
	2
	3

	Сметная стоимость
	
	

	в том числе СМР
	
	

	По результатам электронного конкурса стоимость объекта  
	
	

	
	
	

	Прочие
	
	

	Всего:
	
	



Объект сдан:						Объект принят:
Подрядчик (исполнитель работ)			Заказчик:


		подпись								подпись

		м. п. (при наличии)								м.п.

Примечание к акту
1. Исполнительная документация
2. Гарантийный паспорт

С формой акта ознакомлены:
	
_______________________
Заказчик
 М.П.
	
_____________________ 
Подрядчик
М.П.





Приложение № 8
к муниципальному контракту
от «___» _______ 2024 г. № 2024.079

(форма)
	АКТ
о приемке выполненных работ N ___ от ____________
Исправление N ___ от ____________

	Инвестор
	

	Заказчик
	

	Подрядчик
	

	Контракт
	

	Наименование объекта
	

	Место выполнения работ
	

	Отчетный период
	

	

	В соответствии с условиями контракта от __ ___________ ____ г. N _____________ Подрядчиком фактически выполнены конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ, обеспечены поставка, разгрузка, складирование и хранение материалов, а также изделий, конструкций и оборудования (далее - оборудование), а Заказчиком приняты указанные конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ (включая материалы и оборудование):






	Номер
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, затрат, оборудования <1>
	Единица измерения
	Количество (объем работ)
	Цена за единицу измерения без учета налога на добавленную стоимость, рублей
	Стоимость без учета налога на добавленную стоимость, рублей
	Налоговая ставка, процентов
	Сумма налога на добавленную стоимость, рублей
	Стоимость с учетом налога на добавленную стоимость, рублей
	Страна происхождения оборудования <2>

	по порядку
	позиции по смете
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1а
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по акту
	
	
	
	
	
	
	
	



	Приложение (при необходимости): дополнительные документы, содержащие детализацию выполненных работ.



	Подрядчик
	
	Заказчик

	Содержание операции (например,
--------------------------------------------
"Работы выполнены в полном объеме")
---------------------------------------------------
	
	Содержание операции (например,
--------------------------------------------
"Работы приняты в полном объеме")
-----------------------------------------------

	Дата сдачи _________________
	
	Дата принятия ________________



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)
	
	(должность)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)
	
	(должность)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)



	
	Иные лица, ответственные за приемку выполненных работ

	
	
	
	
	
	

	
	(вид уполномоченного лица, должность (при наличии)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)

	
	
	
	
	
	

	
	(вид уполномоченного лица, должность (при наличии)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)



--------------------------------
[bookmark: Par191]<1> Для целей ремонта указываются виды работ, затрат, оборудования в соответствии с проектом выполнения работ по ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений или сметным расчетом стоимости работ по ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений на основании дефектной ведомости.
[bookmark: Par192]<2> Указывается в случае, если в ходе выполняемых работ осуществляется поставка товара (оборудования), который в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете подлежит принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта основных средств.




